

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 17 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 17 号工事	有田町 下本	5	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,350
2	有下浄第 18 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 18 号工事	有田町 下本	5	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,350
3	有下浄第 19 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 19 号工事	有田町 黒川	5	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,350
4	有下浄第 20 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 20 号工事	有田町 下本	5	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,250
5	有下浄第 21 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 21 号工事	有田町 大木宿	7	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,620
6	有下浄第 22 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 22 号工事	有田町 上本	7	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,780
7	有下浄第 23 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 23 号工事	有田町 下山谷	7	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,830
8	有下浄第 24 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 24 号工事	有田町 山本	7	平成30年7月30日 ~ 平成30年9月18日	51 日間	1,830
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							