

## 別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 14 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 14 号工事	有田町 下本	5	平成30年6月22日 ~ 平成30年8月10日	50 日間	1,240
2	有下浄第 15 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 15 号工事	有田町 原明	7	平成30年6月22日 ~ 平成30年8月10日	50 日間	1,610
3	有下浄第 16 号	平成 30 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 16 号工事	有田町 戸矢	10	平成30年6月22日 ~ 平成30年8月10日	50 日間	2,320
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							