

入札結果について

令和 2 年 10 月 1 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和2年度 旧医師住宅3号棟 改修工事	立部	2,450,000 (税抜) 2,695,000 (税込) (消費税額) 245,000 (円)			<b>不調</b>	
有限会社佐々木建築 辞退 今泉工業株式会社 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社山中建設 辞退 株式会社有田建設 辞退						
令和2年度 地域農業水利ス トックマネジメント事業 有田II地区 井手行頭首工改修 工事	広瀬	32,110,000 (税抜) 35,321,000 (税込) (消費税額) 3,211,000 (円)			<b>不調</b>	
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田土木 辞退						
有水工第48号 竜門配水池耐震補強工事	広瀬山	5,870,000 (税抜) 6,457,000 (税込) (消費税額) 587,000 (円)	5,800,000 (税抜) 6,380,000 (税込) (消費税額) 580,000 (円)	令和02年10月7日 ～ 令和03年2月15日	株式会社西有 田土木	98.8%
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 株式会社下建設 株式会社小林産業						
有水工第49号 二ノ瀬ポンプ場送水管本設工事	二ノ瀬	11,850,000 (税抜) 13,035,000 (税込) (消費税額) 1,185,000 (円)	11,650,000 (税抜) 12,815,000 (税込) (消費税額) 1,165,000 (円)	令和02年10月7日 ～ 令和03年2月15日	株式会社下建 設	98.3%
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 株式会社下建設 株式会社小林産業						
令和2年度 地域農業基盤整備 促進事業 (水利施設等保全高度 化事業) 平古場地区設計業務委託	二ノ瀬	2,080,000 (税抜) 2,288,000 (税込) (消費税額) 208,000 (円)	2,000,000 (税抜) 2,200,000 (税込) (消費税額) 200,000 (円)	令和02年10月5日 ～ 令和02年12月18日	株式会社エイ ブル設計	96.2%
株式会社新英コアテクニカ 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計 株式会社コスモエンジニアリング 株式会社日新技術コンサルタント 辞退 株式会社扶桑エンジニアリング						
有下水第15号 令和2年度 地方創生汚水処理 施設整備推進交付金事業 泉山地区 汚水枝線管渠工事	泉山	65,610,000 (税抜) 72,171,000 (税込) (消費税額) 6,561,000 (円)	64,700,000 (税抜) 71,170,000 (税込) (消費税額) 6,470,000 (円)	令和02年10月7日 ～ 令和03年3月22日	株式会社有田 建設	98.6%
株式会社下建設 株式会社有田建設 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田土木 青木あすなろ建設株式会社 日本建設技術株式会社						
<b>以下余白</b>						
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		