

入札結果について

令和 3年 1月 18日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
有教学第348号 令和2年度 大山小学校 防球 ネット設置工事	大木宿	2,090,000 (税抜) 2,299,000 (税込) (消費税額) 209,000				
不調						
株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社小林産業 辞退 株式会社下建設 辞退 株式会社西有田土木 辞退 有限会社川口工務店 辞退						
有教学第350号 令和2年度 曲川小学校 体育 館外階段塗装修繕工事	黒川	1,800,000 (税抜) 1,980,000 (税込) (消費税額) 180,000	1,750,000 (税抜) 1,925,000 (税込) (消費税額) 175,000	令和03年1月20日 ～ 令和03年3月26日	今泉工業株式 会社	97.2%
今泉工業株式会社 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 辞退 株式会社小林産業 岩忠建設株式会社						
令和2年度 小路庵塀改修工事	上幸平	1,910,000 (税抜) 2,101,000 (税込) (消費税額) 191,000				
不調						
株式会社山中建設 辞退 岩忠建設株式会社 辞退 株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田土木 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 辞退 松浦土建株式会社 辞退						
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川舞々谷川 (他1河川) 河川改修工事	中樽・泉山	2,310,000 (税抜) 2,541,000 (税込) (消費税額) 231,000				
不調						
株式会社山中建設 辞退 岩忠建設株式会社 辞退 株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田土木 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 辞退 松浦土建株式会社 辞退						
令和2年度 農業集落排水事業 (機能強化) 楠木原地区 污水处理施設更新 第3号工事	楠木原	4,580,000 (税抜) 5,038,000 (税込) (消費税額) 458,000	4,450,000 (税抜) 4,895,000 (税込) (消費税額) 445,000	令和03年1月22日 ～ 令和03年3月15日	岩尾磁器工業 株式会社	97.2%
岩尾磁器工業株式会社 株式会社アイロ 辞退 株式会社協和製作所 株式会社ミヅタ 朝永エンジニアリング株式会社 辞退						
クリーンパーク有田浸出水処理 施設 排水処理設備ろ材等取替 業務	戸杓	745,000 (税抜) 819,500 (税込) (消費税額) 74,500	742,000 (税抜) 816,200 (税込) (消費税額) 74,200	令和03年1月20日 ～ 令和03年3月1日	株式会社西有 田土木	99.6%
株式会社西有田土木 岩尾磁器工業株式会社 株式会社環境整備事業センター						
令和2年度 町単独事業 中央運動公園法面補修設計業務	立部	1,780,000 (税抜) 1,958,000 (税込) (消費税額) 178,000	1,650,000 (税抜) 1,815,000 (税込) (消費税額) 165,000	令和03年1月20日 ～ 令和03年3月18日	日本建設技術 株式会社	92.7%
株式会社有明エンジニアリング 株式会社新英コアテクノカ 株式会社九州構造設計 株式会社精工コンサルタント 日本建設技術株式会社 有限会社国見測量設計 国土防災技術株式会社						
有下浄第39号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第39号工事	代々木	1,390,000 (税抜) 1,529,000 (税込) (消費税額) 139,000	1,360,000 (税抜) 1,496,000 (税込) (消費税額) 136,000	令和03年1月20日 ～ 令和03年3月10日	岩忠建設株式 会社	97.8%
株式会社西有田土木 岩忠建設株式会社						
有下浄第40号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第40号工事	代々木	1,780,000 (税抜) 1,958,000 (税込) (消費税額) 178,000	1,740,000 (税抜) 1,914,000 (税込) (消費税額) 174,000	令和03年1月20日 ～ 令和03年3月10日	岩忠建設株式 会社	97.8%
株式会社西有田土木 岩忠建設株式会社						

入札結果について

令和 3 年 1 月 18 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
有下浄第41号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第41号工事	仏ノ原	1,830,000 (税抜)	1,790,000 (税抜)	令和03年1月20日	株式会社西有 田土木	97.8%
		2,013,000 (税込) (消費税額) 183,000	1,969,000 (税込) (消費税額) 179,000	～ 令和03年3月10日		

株式会社西有田土木 岩忠建設株式会社

以下余白

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	～		
--	--	------------------------	------------------------	---	--	--