

入札結果について

令和 3 年 7 月 5 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和3年度 赤坂体育館解体工事	赤坂	11,020,000 (税抜) 12,152,000 (税込) (消費税額) 1,132,000	10,900,000 (税抜) 12,020,000 (税込) (消費税額等) 1,120,000	令和03年7月9日 ～ 令和03年11月8日	株式会社小林 産業	98.9%
株式会社西有田土木 泰和興産株式会社 株式会社有田建設 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 岩忠建設株式会社 株式会社山中建設 株式会社下建設 松浦土建株式会社 有限会社岩永組 辞退						
有教学第112号 令和3年度 西有田中学校 合 併処理浄化槽修繕工事	立部	5,392,000 (税抜) 5,931,200 (税込) (消費税額) 539,200	5,350,000 (税抜) 5,885,000 (税込) (消費税額) 535,000	令和03年7月9日 ～ 令和03年9月30日	松浦土建株式 会社	99.2%
株式会社西有田土木 有限会社川口工務店 株式会社有田建設 株式会社下建設 有限会社樋渡設備 株式会社小林産業 松浦土建株式会社 岩忠建設株式会社 株式会社山中建設						
有教学第128号 令和3年度 有田中学校 駐車 場舗装補修工事	岩谷川内	2,010,000 (税抜) 2,211,000 (税込) (消費税額) 201,000	1,980,000 (税抜) 2,178,000 (税込) (消費税額) 198,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年9月17日	株式会社小林 産業	98.5%
株式会社有田建設 株式会社小林産業 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木 株式会社山中建設 有限会社福川設備 今泉工業株式会社 辞退 岩忠建設株式会社						
令和3年度 公共施設等適正管 理推進事業 町道外尾山9号線舗装修繕工事	外尾山	4,050,000 (税抜) 4,455,000 (税込) (消費税額) 405,000	3,980,000 (税抜) 4,378,000 (税込) (消費税額) 398,000	令和03年7月9日 ～ 令和03年10月15日	西部道路株式 会社	98.3%
株式会社下建設 西部道路株式会社 黒木建設株式会社 株式会社古賀建設 大和舗道株式会社 川原建設株式会社						
有水工第19号 竜門浄水場取水施設改修工事	広瀬山	18,660,000 (税抜) 20,526,000 (税込) (消費税額) 1,866,000	18,500,000 (税抜) 20,350,000 (税込) (消費税額) 1,850,000	令和03年7月9日 ～ 令和03年12月24日	株式会社西有 田土木	99.1%
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 株式会社下建設						
有水工第24号 上向ノ原2号橋水管橋取替工事	戸杓	2,070,000 (税抜) 2,277,000 (税込) (消費税額) 207,000	2,025,000 (税抜) 2,227,500 (税込) (消費税額) 202,500	令和03年7月7日 ～ 令和03年9月6日	有限会社樋渡 設備	97.8%
株式会社小林産業 辞退 有限会社福川設備 有限会社樋渡設備 岩忠建設株式会社 有限会社岩崎鉄工 青井商事有限会社 有限会社福田管工 岩尾磁器工業株式会社 株式会社山中建設 辞退 今泉工業株式会社 辞退						
有水工第26号 令和3年度泉山地区污水枝線管 渠工事に伴う水道管布設替工事 (B工区)	泉山	2,720,000 (税抜) 2,992,000 (税込) (消費税額) 272,000	2,680,000 (税抜) 2,948,000 (税込) (消費税額) 268,000	令和03年7月7日 ～ 令和04年2月10日	株式会社有田 建設	98.5%
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 辞退 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 株式会社下建設 辞退 小林産業株式会社 辞退 有限会社福川設備 辞退 有限会社樋渡設備 辞退 岩忠建設株式会社 辞退 有限会社岩崎鉄工 辞退 青井商事有限会社 辞退 有限会社福田管工 辞退 岩尾磁器工業株式会社 辞退 株式会社山中建設 辞退 今泉工業株式会社 辞退						
有水工第27号 令和3年度泉山地区污水枝線管 渠工事に伴う水道管布設替工事 (C工区)	泉山	3,470,000 (税抜) 3,817,000 (税込) (消費税額) 347,000	3,400,000 (税抜) 3,740,000 (税込) (消費税額) 340,000	令和03年7月9日 ～ 令和04年2月10日	株式会社西有 田土木	98.0%
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 辞退 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 株式会社下建設 辞退 小林産業株式会社 辞退 有限会社福川設備 辞退 有限会社樋渡設備 辞退 岩忠建設株式会社 辞退 有限会社岩崎鉄工 辞退 青井商事有限会社 辞退 有限会社福田管工 辞退 岩尾磁器工業株式会社 辞退 株式会社山中建設 辞退 今泉工業株式会社 辞退						
有水工第29号 令和3年度泉山地区污水枝線管 渠工事に伴う水道管布設替工事 (下水道単独工区)	泉山	3,950,000 (税抜) 4,345,000 (税込) (消費税額) 395,000	3,920,000 (税抜) 4,312,000 (税込) (消費税額) 392,000	令和03年7月9日 ～ 令和04年2月10日	松浦土建株式 会社	99.2%
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 辞退 株式会社西有田土木 株式会社有田建設 株式会社下建設 辞退 小林産業株式会社 辞退 有限会社福川設備 辞退 有限会社樋渡設備 辞退 岩忠建設株式会社 辞退 有限会社岩崎鉄工 辞退 青井商事有限会社 辞退 有限会社福田管工 辞退 岩尾磁器工業株式会社 辞退 株式会社山中建設 辞退 今泉工業株式会社 辞退						

入札結果について

令和 3 年 7 月 5 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和3年度 稗古場大嶋邸赤絵窯実測及び測量支援業務委託	稗古場	660,000 (税抜) 726,000 (税込) (消費税額) 66,000	660,000 (税抜) 726,000 (税込) (消費税額) 66,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年9月30日	株式会社埋蔵文化財サポートシステム	100.0%
株式会社とっぺん 株式会社埋蔵文化財サポートシステム 株式会社島田組						
有教学第110号 令和3年度 有田中学校 給食室ダクト等清掃業務	岩谷川内	1,110,000 (税抜) 1,221,000 (税込) (消費税額) 111,000	1,110,000 (税抜) 1,221,000 (税込) (消費税額) 111,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年8月25日	株式会社丸新	100.0%
株式会社丸新 株式会社マベック 有限会社イーテック						
有教学第111号 令和3年度 曲川小学校 給食室ダクト等清掃業務	黒川	719,000 (税抜) 790,900 (税込) (消費税額) 71,900	710,000 (税抜) 781,000 (税込) (消費税額) 71,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年8月25日	株式会社丸新	98.7%
株式会社丸新 株式会社マベック 有限会社イーテック						
有田町リサイクルプラザ長寿命化等総合計画策定業務委託	町内	5,000,000 (税抜) 5,500,000 (税込) (消費税額) 500,000	4,400,000 (税抜) 4,840,000 (税込) (消費税額) 440,000	令和03年7月9日 ～ 令和04年3月18日	株式会社エイト日本技術開発	88.0%
日本水工設計株式会社 国際航業株式会社 株式会社エイト日本技術開発 株式会社日建技術コンサルタント 株式会社日水コン						
令和3年度 有田町公共下水道ポンプ場ポンプ設備 (No.2ポンプ) 保守点検業務	南原	3,530,000 (税抜) 3,883,000 (税込) (消費税額) 353,000	3,500,000 (税抜) 3,850,000 (税込) (消費税額) 350,000	令和03年7月9日 ～ 令和03年10月29日	岩尾磁器工業株式会社	99.2%
岩尾磁器工業株式会社 株式会社アイワ 株式会社協和製作所 株式会社ミゾタ 朝永エンジニアリング株式会社						
令和3年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 健次ため池 測量設計業務	上内野	1,790,000 (税抜) 1,969,000 (税込) (消費税額) 179,000	1,700,000 (税抜) 1,870,000 (税込) (消費税額) 170,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年10月29日	株式会社エイブル設計	95.0%
株式会社新英コアテクニカ 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計 株式会社コスモエンジニアリング 株式会社日新技術コンサルタント 株式会社扶桑エンジニアリング						
令和3年度 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 有田Ⅱ地区 (井手行) 水路設計業務	広瀬	900,000 (税抜) 990,000 (税込) (消費税額) 90,000	850,000 (税抜) 935,000 (税込) (消費税額) 85,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年10月29日	株式会社エイブル設計	94.4%
株式会社新英コアテクニカ 株式会社翼コンサルタント 株式会社エイブル設計 株式会社コスモエンジニアリング 株式会社日新技術コンサルタント 株式会社扶桑エンジニアリング						
有下浄第15号 令和3年度 浄化槽市町村整備推進事業 第15号工事	上山谷	1,480,000 (税抜) 1,628,000 (税込) (消費税額) 148,000	1,450,000 (税抜) 1,595,000 (税込) (消費税額) 145,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年8月25日	松浦土建株式会社	98.0%
有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木 有限会社岩崎鉄工						
有下浄第16号 令和3年度 浄化槽市町村整備推進事業 第16号工事	原明	1,270,000 (税抜) 1,397,000 (税込) (消費税額) 127,000	1,240,000 (税抜) 1,364,000 (税込) (消費税額) 124,000	令和03年7月7日 ～ 令和03年8月25日	株式会社西有田土木	97.6%
有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木 有限会社岩崎鉄工						

入札結果について

令和 3 年 7 月 5 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
有下浄第17号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第17号工事	立部	1,480,000 (税抜)	1,450,000 (税抜)	令和03年7月7日 ~ 令和03年8月25日	有限会社岩崎 鉄工	98.0%
		1,628,000 (税込) (消費税額) 148,000	1,595,000 (税込) (消費税額) 145,000			
有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木 有限会社岩崎鉄工						
有下浄第18号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第18号工事	大木宿	2,360,000 (税抜)	2,310,000 (税抜)	令和03年7月7日 ~ 令和03年8月25日	松浦土建株式 会社	97.9%
		2,596,000 (税込) (消費税額) 236,000	2,541,000 (税込) (消費税額) 231,000			
有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木 有限会社岩崎鉄工						
有下浄第19号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第19号工事	大木宿	1,390,000 (税抜)	1,360,000 (税抜)	令和03年7月7日 ~ 令和03年8月25日	有限会社福田 管工	97.8%
		1,529,000 (税込) (消費税額) 139,000	1,496,000 (税込) (消費税額) 136,000			
有限会社福田管工 松浦土建株式会社 株式会社西有田土木 有限会社岩崎鉄工						
以下余白						
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	~		
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	~		
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	~		
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	~		
		(税抜) (税込) (消費税額)	(税抜) (税込) (消費税額)	~		