

入札結果について

令和 4 年 10 月 31 日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和4年度 小路庵事業 小路庵塀改修工事	上幸平	8,220,000 (税抜) 9,042,000 (税込) (消費税額) 822,000	8,170,000 (税抜) 8,987,000 (税込) (消費税額) 817,000	令和04年11月7日 ～ 令和05年3月20日	岩忠建設株式会社	99.4%
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設						
令和4年度 有田町道路維持補修工事(その3)	町内	7,730,000 (税抜) 8,503,000 (税込) (消費税額) 773,000	7,700,000 (税抜) 8,470,000 (税込) (消費税額) 770,000	令和04年11月7日 ～ 令和05年3月20日	松浦土建株式会社	99.6%
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設						
令和4年度 樋杓川河川修繕工事	蔵宿	2,990,000 (税抜) 3,289,000 (税込) (消費税額) 299,000	2,960,000 (税抜) 3,256,000 (税込) (消費税額) 296,000	令和04年11月7日 ～ 令和05年3月20日	松浦土建株式会社	99.0%
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設						
令和4年度 定住促進住宅改修工事設計業務委託	南原	2,714,000 (税抜) 2,985,400 (税込) (消費税額) 271,400	1,280,000 (税抜) 1,408,000 (税込) (消費税額) 128,000	令和04年11月2日 ～ 令和05年3月24日	廣建築設計事務所	47.2%
風土プラン設計工房 辞退 有限会社竹川設計 辞退 田中博昭建築設計室 辞退 株式会社アルセッド建築研究所 廣建築設計事務所						
令和4年度 有田町公共下水道ポンプ場ポンプ設備 (No.3主ポンプ) 保守点検業務	南原	4,090,000 (税抜) 4,499,000 (税込) (消費税額) 409,000	3,800,000 (税抜) 4,180,000 (税込) (消費税額) 380,000	令和04年11月7日 ～ 令和05年3月24日	岩尾磁器工業株式会社	92.9%
岩尾磁器工業株式会社 株式会社アイワ 朝永エンジニアリング株式会社						
令和4年度 有田町消防団第2分団第3部消防団格納庫基本・実施設計業務委託	本町	1,213,000 (税抜) 1,334,300 (税込) (消費税額) 121,300	700,000 (税抜) 770,000 (税込) (消費税額) 70,000	令和04年11月2日 ～ 令和05年2月28日	廣建築設計事務所	57.7%
風土プラン設計工房 辞退 有限会社竹川設計 田中博昭建築設計室 辞退 株式会社アルセッド建築研究所 廣建築設計事務所						
有教学 第225号 令和4年度 大山小学校体育館床研磨及び塗装 委託業務	大木宿	1,777,000 (税抜) 1,954,700 (税込) (消費税額) 177,700	1,708,680 (税抜) 1,879,548 (税込) (消費税額) 170,868	令和04年11月2日 ～ 令和04年12月15日	エニム長崎	96.2%
エニム長崎 株式会社下建設 株式会社三和美装 辞退 有限会社イマダ美装工業 辞退						
有下浄第23号 令和4年度 浄化槽市町村整備推進事業 第23号 工事	黒川	1,480,000 (税抜) 1,628,000 (税込) (消費税額) 148,000	1,450,000 (税抜) 1,595,000 (税込) (消費税額) 145,000	令和04年11月2日 ～ 令和04年12月21日	有限会社福川設備	98.0%
有限会社福川設備 株式会社西有田土木 有限会社福田管工 株式会社山中建設						
有下浄第24号 令和4年度 浄化槽市町村整備推進事業 第24号 工事	蔵宿	1,910,000 (税抜) 2,101,000 (税込) (消費税額) 191,000	1,870,000 (税抜) 2,057,000 (税込) (消費税額) 187,000	令和04年11月2日 ～ 令和04年12月21日	株式会社西有田土木	97.9%
有限会社福川設備 株式会社西有田土木 有限会社福田管工 株式会社山中建設						

入札結果について

令和 4 年 10 月 31 日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
<b>有下浄第25号 令和4年度 浄化槽市町村整備推進事業 第25号 工事</b>	山谷切口	4,400,000 (税抜)	4,260,000 (税抜)	令和04年11月7日	有限会社福田管工	96.8%
		4,840,000 (税込)	4,686,000 (税込)	～		
		(消費税額) 440,000	(消費税額) 426,000	令和04年12月26日		
有限会社福川設備 株式会社西有田土木		有限会社福田管工		株式会社山中建設		
<b>有下浄第26号 令和4年度 浄化槽市町村整備推進事業 第26号 工事</b>	上内野	1,490,000 (税抜)	1,460,000 (税抜)	令和04年11月2日	株式会社西有田土木	98.0%
		1,639,000 (税込)	1,606,000 (税込)	～		
		(消費税額) 149,000	(消費税額) 146,000	令和04年12月21日		
有限会社福川設備 株式会社西有田土木		有限会社福田管工		株式会社山中建設		
<b>有下浄第27号 令和4年度 浄化槽市町村整備推進事業 第27号 工事</b>	黒川	1,480,000 (税抜)	1,450,000 (税抜)	令和04年11月2日	株式会社山中建設	98.0%
		1,628,000 (税込)	1,595,000 (税込)	～		
		(消費税額) 148,000	(消費税額) 145,000	令和04年12月21日		
有限会社福川設備 株式会社西有田土木		有限会社福田管工		株式会社山中建設		