

入札結果について

令和 5 年 1 月 16 日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和4年度有田町福祉保健センタープレハブ倉庫設置工事	南原	4,111,000 (税抜) 4,520,100 (税込) (消費税額) 409,100 (不調	
有限会社佐々木建築 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社山中建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 株式会社下建設 辞退 株式会社小林産業 辞退 株式会社西有田土木 辞退 岩忠建設株式会社 辞退 有限会社川口工務店 辞退						
令和4年度 町単独事業 町道 松園牧線用地測量業務	山谷牧	1,080,000 (税抜) 1,188,000 (税込) (消費税額) 108,000	1,020,000 (税抜) 1,122,000 (税込) (消費税額) 102,000	令和05年1月18日 ～ 令和05年3月30日	株式会社日新 技術コンサル タント	94.4%
株式会社新英コアテクノ 精工C&C株式会社 アーバンテクノ株式会社 株式会社親和コンサルタント 辞退 株式会社有明エンジニアリング 大和コンサル株式会社 株式会社翼コンサルタント 株式会社日新技術コンサルタント						
有下浄第34号 令和4年度 浄化 槽市町村整備推進事業 第34号 工事	下本	1,490,000 (税抜) 1,639,000 (税込) (消費税額) 149,000	1,460,000 (税抜) 1,606,000 (税込) (消費税額) 146,000	令和05年1月18日 ～ 令和05年3月8日	株式会社小林 産業	98.0%
有限会社福田管工 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社						
有下浄第35号 令和4年度 浄化 槽市町村整備推進事業 第35号 工事	上本	1,760,000 (税抜) 1,936,000 (税込) (消費税額) 176,000	1,720,000 (税抜) 1,892,000 (税込) (消費税額) 172,000	令和05年1月18日 ～ 令和05年3月8日	有限会社福田 管工	97.7%
有限会社福田管工 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社						
有下浄第36号 令和4年度 浄化 槽市町村整備推進事業 第36号 工事	大木宿	1,510,000 (税抜) 1,661,000 (税込) (消費税額) 151,000	1,470,000 (税抜) 1,617,000 (税込) (消費税額) 147,000	令和05年1月18日 ～ 令和05年3月8日	有限会社川口 工務店	97.4%
有限会社福田管工 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社						
有下浄第37号 令和4年度 浄化 槽市町村整備推進事業 第37号 工事	北ノ川内	1,940,000 (税抜) 2,134,000 (税込) (消費税額) 194,000	1,900,000 (税抜) 2,090,000 (税込) (消費税額) 190,000	令和05年1月18日 ～ 令和05年3月8日	松浦土建株式 会社	97.9%
有限会社福田管工 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社						