

入札結果について

令和 5 年 4 月 27 日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
有下浄第1号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第1号工事	代々木	1,560,000 (税抜)	1,520,000 (税抜)	令和05年5月1日 ～ 令和05年6月19日	有限会社岩崎鉄工	97.4%
		1,716,000 (税込) (消費税額) 156,000	1,672,000 (税込) (消費税額) 152,000			
有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社山中建設						
有下浄第2号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第2号工事	上山谷	1,570,000 (税抜)	1,530,000 (税抜)	令和05年5月1日 ～ 令和05年6月19日	有限会社樋渡設備	97.5%
		1,727,000 (税込) (消費税額) 157,000	1,683,000 (税込) (消費税額) 153,000			
有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社山中建設						
有下浄第3号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第3号工事	黒川	1,560,000 (税抜)	1,528,000 (税抜)	令和05年5月1日 ～ 令和05年6月19日	株式会社山中建設	97.9%
		1,716,000 (税込) (消費税額) 156,000	1,680,800 (税込) (消費税額) 152,800			
有限会社岩崎鉄工 有限会社樋渡設備 株式会社山中建設						
有下浄第4号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第4号工事	広瀬	1,570,000 (税抜)	1,530,000 (税抜)	令和05年5月1日 ～ 令和05年6月19日	有限会社川口工務店	97.5%
		1,727,000 (税込) (消費税額) 157,000	1,683,000 (税込) (消費税額) 153,000			
有限会社岩崎鉄工 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木						
有下浄第5号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第5号工事	上内野	1,570,000 (税抜)	1,530,000 (税抜)	令和05年5月1日 ～ 令和05年6月19日	株式会社西有田土木	97.5%
		1,727,000 (税込) (消費税額) 157,000	1,683,000 (税込) (消費税額) 153,000			
有限会社岩崎鉄工 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木						
有下浄第6号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第6号工事	広瀬	2,040,000 (税抜)	1,990,000 (税抜)	令和05年5月1日 ～ 令和05年6月19日	有限会社岩崎鉄工	97.5%
		2,244,000 (税込) (消費税額) 204,000	2,189,000 (税込) (消費税額) 199,000			
有限会社岩崎鉄工 有限会社川口工務店 株式会社西有田土木						