

入札結果について

令和 5 年 6 月 1 日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和5年度 本町児童遊園改修工事	本町	13,400,000 (税抜)	13,350,000 (税抜)	令和05年6月7日	株式会社山中建設	99.6%
		14,740,000 (税込) (消費税額) 1,340,000	14,685,000 (税込) (消費税額) 1,335,000	～ 令和05年10月6日		
株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設						
令和5年度 有田町消防団第2分団第3部格納庫改築工事	本町	17,490,000 (税抜)	17,450,000 (税抜)	令和05年6月7日	岩忠建設株式会社	99.8%
		19,239,000 (税込) (消費税額) 1,749,000	19,195,000 (税込) (消費税額) 1,745,000	～ 令和05年9月6日		
株式会社下建設 株式会社西有田圭未 辞退 岩忠建設株式会社						
有下水第38号 令和4年度(繰越)地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業 泉山地区下水道工事跡本舗装復旧工事(その1)	泉山	22,950,000 (税抜)	22,600,000 (税抜)	令和05年6月7日	西部道路株式会社	98.5%
		25,245,000 (税込) (消費税額) 2,295,000	24,860,000 (税込) (消費税額) 2,260,000	～ 令和05年11月30日		
大和舗道株式会社 株式会社下建設 西部道路株式会社 黒木建設株式会社 株式会社古賀建設 川原建設株式会社						