

入札結果について

令和 6年 1月 10日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和5年度 歴史と文化の森公園管理事業 コンベンションホールLED照明改修工事	黒川	7,434,000 (税抜)	5,129,000 (税抜)	令和06年1月16日 ～ 令和06年3月21日	株式会社港電気商会	69.0%
		8,177,400 (税込) (消費税額) 743,400	5,641,900 (税込) (消費税額) 512,900			
有限会社能美電気 株式会社港電気商会		堤電気株式会社		株式会社佐電工		株式会社九電工 辞退
令和5年度 歴史と文化の森公園管理事業 歴史と文化の森公園遊具撤去工事	黒川	3,660,000 (税抜)	3,630,000 (税抜)	令和06年1月16日 ～ 令和06年3月21日	松浦土建株式会社	99.2%
		4,026,000 (税込) (消費税額) 366,000	3,993,000 (税込) (消費税額) 363,000			
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業		有限会社川口工務店		松浦土建株式会社		株式会社山中建設
令和5年度 白川キャンプ場跡地駐車場舗装工事	白川	5,920,000 (税抜)	5,900,000 (税抜)	令和06年1月16日 ～ 令和06年3月25日	松浦土建株式会社	99.7%
		6,512,000 (税込) (消費税額) 592,000	6,490,000 (税込) (消費税額) 590,000			
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業		有限会社川口工務店		松浦土建株式会社		株式会社山中建設
令和5年度 公共施設等適正管理推進事業 1級町道上内野線舗装繕繕工事	上内野	9,540,000 (税抜)	9,450,000 (税抜)	令和06年1月16日 ～ 令和06年3月29日	株式会社下建設	99.1%
		10,494,000 (税込) (消費税額) 954,000	10,395,000 (税込) (消費税額) 945,000			
大和舗道株式会社 株式会社下建設		西部道路株式会社		黒木建設株式会社		株式会社古賀建設
川原建設株式会社						
令和5年度 道路メンテナンス事業 町道境野1号線(浦川内1号橋)橋梁補修工事	境野	9,080,000 (税抜)	9,060,000 (税抜)	令和06年1月16日 ～ 令和06年3月29日	岩忠建設株式会社	99.8%
		9,988,000 (税込) (消費税額) 908,000	9,966,000 (税込) (消費税額) 906,000			
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業		有限会社川口工務店		松浦土建株式会社		株式会社山中建設
令和5年度 緊急浚渫推進事業 深城ため池浚渫工事	下内野	4,480,000 (税抜)	4,460,000 (税抜)	令和06年1月16日 ～ 令和06年3月22日	岩忠建設株式会社	99.6%
		4,928,000 (税込) (消費税額) 448,000	4,906,000 (税込) (消費税額) 446,000			
岩忠建設株式会社 株式会社小林産業		有限会社川口工務店		松浦土建株式会社		株式会社山中建設
令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 町道本村楠木原線用地測量補償費算定業務	楠木原	2,130,000 (税抜)	2,030,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月29日	大和コンサル株式会社	95.3%
		2,343,000 (税込) (消費税額) 213,000	2,233,000 (税込) (消費税額) 203,000			
株式会社新英コアテクノカ 精工C&C株式会社		株式会社有明エンジニアリング		大和コンサル株式会社		
有下浄第38号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第38号工事	二ノ瀬	1,980,000 (税抜)	1,920,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	有限会社福田管工	97.0%
		2,178,000 (税込) (消費税額) 198,000	2,112,000 (税込) (消費税額) 192,000			
株式会社山中建設 株式会社西有田土木		有限会社福田管工				

入札結果について

令和 6年 1月 10日に実施した入札の結果については以下のとおりです。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
有下浄第39号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第39号 工事	大木宿	1,980,000 (税抜)	1,940,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	株式会社西有田土木	98.0%
		2,178,000 (税込) (消費税額) 198,000	2,134,000 (税込) (消費税額) 194,000			
株式会社山中建設      株式会社西有田土木      有限会社福田管工						
有下浄第40号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第40号 工事	原明	1,580,000 (税抜)	1,548,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	株式会社山中建設	98.0%
		1,738,000 (税込) (消費税額) 158,000	1,702,800 (税込) (消費税額) 154,800			
株式会社山中建設      株式会社西有田土木      有限会社福田管工						
有下浄第41号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第41号 工事	山谷切口	1,610,000 (税抜)	1,570,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	有限会社福川設備	97.5%
		1,771,000 (税込) (消費税額) 161,000	1,727,000 (税込) (消費税額) 157,000			
株式会社山中建設      有限会社福川設備      松浦土建株式会社						
有下浄第42号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第42号 工事	黒川	1,580,000 (税抜)	1,548,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	株式会社山中建設	98.0%
		1,738,000 (税込) (消費税額) 158,000	1,702,800 (税込) (消費税額) 154,800			
株式会社山中建設      有限会社福川設備      松浦土建株式会社						
有下浄第43号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第43号 工事	桑木原	1,980,000 (税抜)	1,940,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	松浦土建株式会社	98.0%
		2,178,000 (税込) (消費税額) 198,000	2,134,000 (税込) (消費税額) 194,000			
株式会社山中建設      有限会社福川設備      松浦土建株式会社						
有下浄第44号 令和5年度 浄化槽市町村整備推進事業 第44号 工事	舞原	1,580,000 (税抜)	1,540,000 (税抜)	令和06年1月12日 ～ 令和06年3月1日	有限会社福川設備	97.5%
		1,738,000 (税込) (消費税額) 158,000	1,694,000 (税込) (消費税額) 154,000			
株式会社山中建設      有限会社福川設備      松浦土建株式会社						