

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 1 号	令和 6 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 1 号工事	有田町 上内野	5	～	令和06年5月9日 令和06年7月8日	61 日間 1,680
2	有下浄第 2 号	令和 6 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 2 号工事	有田町 北ノ川内	7	～	令和06年5月9日 令和06年7月8日	61 日間 2,090
3	有下浄第 3 号	令和 6 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 3 号工事	有田町 上内野	5	～	令和06年5月9日 令和06年7月8日	61 日間 1,680
4	有下浄第 4 号	令和 6 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 4 号工事	有田町 広瀬	10	～	令和06年5月13日 令和06年7月11日	60 日間 2,740
5	有下浄第 5 号	令和 6 年度浄化槽市町村整備推進事業 第 5 号工事	有田町 大木宿	7	～	令和06年5月9日 令和06年7月8日	61 日間 2,190