

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 15 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 15 号工事	有田町 代々木	5	令和07年7月18日 ～ 令和07年9月16日	61 日間	1,680
2	有下浄第 16 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 16 号工事	有田町 立部	14	令和07年7月23日 ～ 令和07年9月22日	62 日間	4,780
3	有下浄第 17 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 17 号工事	有田町 戸矢	5	令和07年7月18日 ～ 令和07年9月16日	61 日間	1,710