

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 33 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 33 号工事	有田町 原明	5	令和08年1月21日 ～ 令和08年3月23日	62 日間	1, 690
2	有下浄第 34 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 34 号工事	有田町 黒川	5	令和08年1月21日 ～ 令和08年3月23日	62 日間	1, 690
3	有下浄第 35 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 35 号工事	有田町 代々木	5	令和08年1月21日 ～ 令和08年3月23日	62 日間	1, 690
4	有下浄第 36 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 36 号工事	有田町 戸矢	5	令和08年1月21日 ～ 令和08年3月23日	62 日間	1, 640
5	有下浄第 37 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 37 号工事	有田町 原明	7	令和08年1月21日 ～ 令和08年3月23日	62 日間	2, 100
6	有下浄第 38 号	令和 7 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 38 号工事	有田町 山本	5	令和08年1月21日 ～ 令和08年3月23日	62 日間	1, 730