

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 14 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 14 号工事	有田町 上本	5	令和08年8月20日 ～ 令和08年10月19日	61 日間	1, 810
2	有下浄第 15 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 15 号工事	有田町 広瀬	5	令和08年8月20日 ～ 令和08年10月19日	61 日間	1, 870
3	有下浄第 16 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 16 号工事	有田町 原明	12	令和08年8月24日 ～ 令和08年10月22日	60 日間	4, 560