

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 8 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 8 号工事	有田町 戸矢	7	~	令和08年8月3日 令和08年10月1日	60 日間 2,180
2	有下浄第 9 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 9 号工事	有田町 下本	5	~	令和08年8月3日 令和08年10月1日	60 日間 1,790
3	有下浄第 10 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 10 号工事	有田町 代々木	5	~	令和08年8月3日 令和08年10月1日	60 日間 1,710
4	有下浄第 11 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 11 号工事	有田町 広瀬	7	~	令和08年8月3日 令和08年10月1日	60 日間 2,160
5	有下浄第 12 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 12 号工事	有田町 仏ノ原	5	~	令和08年8月3日 令和08年10月1日	60 日間 1,530
6	有下浄第 13 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 13 号工事	有田町 大木宿	5	~	令和08年8月3日 令和08年10月1日	60 日間 1,540