

別紙

	工事番号	工事名	工事場所	処理人槽	工期		予定価格 (税抜・千円)
1	有下浄第 17 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 17 号工事	有田町 蔵宿	5	令和08年9月24日 ～ 令和08年11月24日	62 日間	1, 800
2	有下浄第 18 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 18 号工事	有田町 黒川	5	令和08年9月24日 ～ 令和08年11月24日	62 日間	1, 800
3	有下浄第 19 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 19 号工事	有田町 蔵宿	5	令和08年9月24日 ～ 令和08年11月24日	62 日間	1, 880
4	有下浄第 20 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 20 号工事	有田町 代々木	5	令和08年9月24日 ～ 令和08年11月24日	62 日間	1, 800
5	有下浄第 21 号	令和 8 年度公共浄化槽等整備推進事業 第 21 号工事	有田町 黒川	5	令和08年9月24日 ～ 令和08年11月24日	62 日間	1, 800