

入札結果について

令和 2 年 10 月 13 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
令和2年度 有田町体育センター屋根改修工事	立部	39,800,000 (税抜) 43,780,000 (税込) (消費税額) 3,980,000	30,000,000 (税抜) 33,000,000 (税込) (消費税額) 3,000,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月15日	株式会社小林産業	75.4%
株式会社下建設 黒木建設株式会社	株式会社西有田土木 川原建設株式会社	岩忠建設株式会社 株式会社古賀建設	有限会社川口工務店 金崎建設株式会社		株式会社小林産業	
令和2年度 有田町道路維持補修工事 (その2)	町内	4,550,000 (税抜) 5,005,000 (税込) (消費税額) 455,000	4,500,000 (税抜) 4,950,000 (税込) (消費税額) 450,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年3月19日	松浦土建株式会社	98.9%
株式会社山中建設	岩忠建設株式会社	株式会社小林産業 辞退	有限会社川口工務店		松浦土建株式会社	
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 町道井手平8号線道路改良 (2期) 工事	代々木	7,610,000 (税抜) 8,371,000 (税込) (消費税額) 761,000	7,580,000 (税抜) 8,338,000 (税込) (消費税額) 758,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月19日	岩忠建設株式会社	99.6%
株式会社山中建設	岩忠建設株式会社	株式会社小林産業 辞退	有限会社川口工務店		松浦土建株式会社	
2年災第65号 新定川右岸 河川災害復旧工事	北ノ川内	2,770,000 (税抜) 3,047,000 (税込) (消費税額) 277,000	2,750,000 (税抜) 3,025,000 (税込) (消費税額) 275,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月19日	株式会社山中建設	99.3%
株式会社下建設 辞退 有限会社川口工務店	株式会社有田建設 松浦土建株式会社	辞退 泰和興産株式会社 株式会社山中建設	辞退 株式会社西有田主未 岩忠建設株式会社		株式会社小林産業 辞退	
2年災第66号 新定川両岸 河川災害復旧工事	北ノ川内	2,420,000 (税抜) 2,662,000 (税込) (消費税額) 242,000	2,400,000 (税抜) 2,640,000 (税込) (消費税額) 240,000	令和02年10月15日 ～ 令和03年2月19日	株式会社山中建設	99.2%
株式会社下建設 辞退 有限会社川口工務店	株式会社有田建設 松浦土建株式会社	辞退 泰和興産株式会社 株式会社山中建設	辞退 株式会社西有田主未 岩忠建設株式会社		株式会社小林産業 辞退	
2年災第67号 樋杓川両岸 河川災害復旧工事	上内野	3,660,000 (税抜) 4,026,000 (税込) (消費税額) 366,000	3,580,000 (税抜) 3,938,000 (税込) (消費税額) 358,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月19日	有限会社川口工務店	97.8%
株式会社下建設 辞退 有限会社川口工務店	株式会社有田建設 松浦土建株式会社	辞退 泰和興産株式会社 株式会社山中建設	辞退 株式会社西有田主未 岩忠建設株式会社		株式会社小林産業 辞退	
2年災第68号 山中川左岸 河川災害復旧工事	山谷牧	7,220,000 (税抜) 7,942,000 (税込) (消費税額) 722,000	7,180,000 (税抜) 7,898,000 (税込) (消費税額) 718,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月19日	岩忠建設株式会社	99.4%
株式会社下建設 辞退 有限会社川口工務店	株式会社有田建設 松浦土建株式会社	辞退 泰和興産株式会社 株式会社山中建設	辞退 株式会社西有田主未 岩忠建設株式会社		株式会社小林産業 辞退	
2年災第69号 二ノ瀬川右岸 河川災害復旧工事	二ノ瀬	2,680,000 (税抜) 2,948,000 (税込) (消費税額) 268,000	2,670,000 (税抜) 2,937,000 (税込) (消費税額) 267,000	令和02年10月15日 ～ 令和03年2月19日	松浦土建株式会社	99.6%
株式会社下建設 辞退 有限会社川口工務店 辞退	株式会社有田建設 松浦土建株式会社	辞退 泰和興産株式会社 株式会社山中建設	辞退 株式会社西有田主未 岩忠建設株式会社		株式会社小林産業 辞退	
2年災第70号 新定川右岸 河川災害復旧工事	北ノ川内	1,820,000 (税抜) 2,002,000 (税込) (消費税額) 182,000	1,800,000 (税抜) 1,980,000 (税込) (消費税額) 180,000	令和02年10月15日 ～ 令和03年2月19日	株式会社山中建設	98.9%
株式会社下建設 辞退 有限会社川口工務店	株式会社有田建設 松浦土建株式会社	辞退 泰和興産株式会社 株式会社山中建設	辞退 株式会社西有田主未 岩忠建設株式会社		株式会社小林産業 辞退	

平均 97.5%

入札結果について

令和 2 年 10 月 13 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%	
2年災第71号 長田原・上原線 道路災害復 旧工事	山谷牧	1,380,000 (税抜) 1,518,000 (税込) (消費税額) 138,000	1,360,000 (税抜) 1,496,000 (税込) (消費税額) 136,000	令和02年10月15日 ～ 令和03年2月19日	岩忠建設株式 会社	98.6%	
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設 岩忠建設株式会社							
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川飯山川 (他2河川) 河 川改修工事	二ノ瀬・下山谷・大木宿	11,260,000 (税抜) 12,386,000 (税込) (消費税額) 1,126,000	不調(不成立)				
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社							
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川内野川 (他2河川) 河 川改修工事	蔵宿・下内野・上内野	27,990,000 (税抜) 30,789,000 (税込) (消費税額) 2,799,000	不調(不成立)				
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未							
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川新定川 (他1河川) 河 川改修工事	北ノ川内	8,160,000 (税抜) 8,976,000 (税込) (消費税額) 816,000	8,100,000 (税抜) 8,910,000 (税込) (消費税額) 810,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月12日	松浦土建株式 会社	99.3%	
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設 岩忠建設株式会社							
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川原明川河川改修工事	原明	4,870,000 (税抜) 5,357,000 (税込) (消費税額) 487,000	4,850,000 (税抜) 5,335,000 (税込) (消費税額) 485,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年1月29日	株式会社山中 建設	99.6%	
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設 岩忠建設株式会社							
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川暮ノ頭川 (他2河川) 河川改修工事	南山・大野・戸矢	9,050,000 (税抜) 9,955,000 (税込) (消費税額) 905,000	8,950,000 (税抜) 9,845,000 (税込) (消費税額) 895,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月19日	有限会社川口 工務店	98.9%	
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設 岩忠建設株式会社							
令和2年度 緊急自然災害防止 対策事業 普通河川弁財川支流 (他1河 川) 河川改修工事	中樽・泉山	12,260,000 (税抜) 13,486,000 (税込) (消費税額) 1,226,000	12,150,000 (税抜) 13,365,000 (税込) (消費税額) 1,215,000	令和02年10月19日 ～ 令和03年2月26日	有限会社川口 工務店	99.1%	
株式会社下建設 辞退 株式会社有田建設 辞退 泰和興産株式会社 辞退 株式会社西有田主未 辞退 株式会社小林産業 辞退 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社							
有水工第53号 町道下舞原・松葉線水道管布 設替工事	舞原	12,740,000 (税抜) 14,014,000 (税込) (消費税額) 1,274,000	12,550,000 (税抜) 13,805,000 (税込) (消費税額) 1,255,000	令和02年10月19日 ～ 令和02年12月23日	有限会社川口 工務店	98.5%	
松浦土建株式会社 有限会社川口工務店 株式会社西有田主未 株式会社有田建設 辞退 株式会社下建設 辞退 株式会社小林産業							
有下浄第16号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第16号工事	大野	1,770,000 (税抜) 1,947,000 (税込) (消費税額) 177,000	1,730,000 (税抜) 1,903,000 (税込) (消費税額) 173,000	令和02年10月15日 ～ 令和02年12月3日	青井商事有限 会社	97.7%	
有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 有限会社川口工務店 株式会社小林産業							

入札結果について

令和 2年 10月 13日 に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格 (円)	請負額 (円)	工期	業者名	落札率%
有下浄第20号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第20号工事	黒川	1,830,000 (税抜)	1,800,000 (税抜)	令和02年10月15日	株式会社小林産業	98.4%
		2,013,000 (税込) (消費税額) 183,000	1,980,000 (税込) (消費税額) 180,000	～ 令和02年12月3日		
有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 有限会社川口工務店 株式会社小林産業						
有下浄第21号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第21号工事	桑木原	1,390,000 (税抜)	1,360,000 (税抜)	令和02年10月15日	有限会社樋渡設備	97.8%
		1,529,000 (税込) (消費税額) 139,000	1,496,000 (税込) (消費税額) 136,000	～ 令和02年12月3日		
有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 有限会社川口工務店 株式会社小林産業						
有下浄第22号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第22号工事	下内野	1,390,000 (税抜)	1,365,000 (税抜)	令和02年10月15日	有限会社川口工務店	98.2%
		1,529,000 (税込) (消費税額) 139,000	1,501,500 (税込) (消費税額) 136,500	～ 令和02年12月3日		
有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 有限会社川口工務店 株式会社小林産業						
有下浄第23号 令和2年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第23号工事	戸杓	1,380,000 (税抜)	1,350,000 (税抜)	令和02年10月15日	有限会社川口工務店	97.8%
		1,518,000 (税込) (消費税額) 138,000	1,485,000 (税込) (消費税額) 135,000	～ 令和02年12月3日		
有限会社樋渡設備 青井商事有限会社 有限会社川口工務店 株式会社小林産業						

以下余白

		(税抜)	(税抜)	～		
		(税込)	(税込)			
		(消費税額)	(消費税額)			
		(税抜)	(税抜)	～		
		(税込)	(税込)			
		(消費税額)	(消費税額)			
		(税抜)	(税抜)	～		
		(税込)	(税込)			
		(消費税額)	(消費税額)			