令和　　3 年　　2 月　　12 日

入 札 結 果 に つ い て

令和　　3 年　　2 月　　12 日 に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

工事名・業務名	工事箇所	予定価格（円）	請負額（円）	工期	業者名	落札率%
令和2年度　歴史と文化の森公園管理事業 淼の博記念堂監視カメラ・モニター更新設置工事	黒川	7,600,000 （税抜） 8,360,000 （税込） （消費税額） 760,000	4,470,000 （税抜） 4,917,000 （税込） （消費税額） 447,000	令和03年2月18日 ～ 令和03年3月31日	株式会社港電気商会	58.8%
有限会社川藤電気　有限会社能美電気　株式会社港電気商会　株式会社佐電工　堤電気株式会社 株式会社九電工　~~セコム株式会社~~ 失格						
戸杓し尿中継槽活性炭交換業務委託	戸杓	866,000 （税抜） 952,600 （税込） （消費税額） 86,600	860,000 （税抜） 946,000 （税込） （消費税額） 86,000	令和03年2月16日 ～ 令和03年3月19日	株式会社環境整備事業センター	99.3%
株式会社西有田土木　岩尾磁器工業株式会社　株式会社環境整備事業センター						
以下余白						
		（税抜） （税込） （消費税額）	（税抜） （税込） （消費税額）	～		
		（税抜） （税込） （消費税額）	（税抜） （税込） （消費税額）	～		
		（税抜） （税込） （消費税額）	（税抜） （税込） （消費税額）	～		
		（税抜） （税込） （消費税額）	（税抜） （税込） （消費税額）	～		
		（税抜） （税込） （消費税額）	（税抜） （税込） （消費税額）	～		
		（税抜） （税込） （消費税額）	（税抜） （税込） （消費税額）	～		