

入札結果について

令和 3 年 5 月 26 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

| 工事名・業務名 | 工事箇所 | 予定価格 (円) | 請負額 (円) | 工期 | 業者名 | 落札率% |
|---|--------|--|--|-------------------------------|-----------|-------|
| 令和3年度 町単独事業 町道大野20号線道路改良工事 | 大野 | 1,710,000 (税抜) 1,881,000 (税込) (消費税額) 171,000 | 1,690,000 (税抜) 1,859,000 (税込) (消費税額) 169,000 | 令和03年5月28日 ～ 令和03年7月15日 | 株式会社山中建設 | 98.8% |
| 岩忠建設株式会社 株式会社小林産業 有限会社川口工務店 松浦土建株式会社 株式会社山中建設 | | | | | | |
| 令和2年度(繰越) 社会資本整備総合交付金事業 (防災・安全交付金) 有田町公共下水道水質浄化センター・ポンプ場改 築更新工事実施設計業務(機械・電気設備) | 黒牟田・南原 | 8,660,000 (税抜) 9,526,000 (税込) (消費税額) 866,000 | 8,000,000 (税抜) 8,800,000 (税込) (消費税額) 800,000 | 令和03年6月1日 ～ 令和03年11月30日 | 株式会社NJS | 92.4% |
| 株式会社精工コンサルタント 株式会社アーバン設計 日本建設技術株式会社 株式会社NJS 日本水工設計株式会社 大和コンサル株式会社 九州水工設計株式会社 ジェアンドエヌエンジニアリング株式会社 | | | | | | |
| 令和3年度 中央運動公園施設管理 事業 有田町中央運動公園法面草刈及び 庭木・芝生等管理業務委託 | 立部 | 後日再入札 | | | | |
| 有教学第67号 令和2年度(繰越) 西有田中学校 屋内運動場雨漏り原因調査及 び改修工事設計業務 | 立部 | 5,415,000 (税抜) 5,956,500 (税込) (消費税額) 541,500 | 3,480,000 (税抜) 3,828,000 (税込) (消費税額) 348,000 | 令和03年6月1日 ～ 令和03年8月31日 | 田中博昭建築設計室 | 64.3% |
| 風土プラン設計工房 株式会社アーバン設計 辞退 田中博昭建築設計室 株式会社アルモッド建築研究所 辞退 廣建築設計事務所 有限会社竹川設計 辞退 | | | | | | |
| 有下浄第4号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第4号工事 | 戸杓 | 4,020,000 (税抜) 4,422,000 (税込) (消費税額) 402,000 | 3,930,000 (税抜) 4,323,000 (税込) (消費税額) 393,000 | 令和03年6月1日 ～ 令和03年7月20日 | 有限会社川口工務店 | 97.8% |
| 有限会社川口工務店 岩忠建設株式会社 有限会社岩崎鉄工 | | | | | | |
| 有下浄第5号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第5号工事 | 戸杓 | 2,310,000 (税抜) 2,541,000 (税込) (消費税額) 231,000 | 2,260,000 (税抜) 2,486,000 (税込) (消費税額) 226,000 | 令和03年5月28日 ～ 令和03年7月16日 | 有限会社川口工務店 | 97.8% |
| 有限会社川口工務店 岩忠建設株式会社 有限会社岩崎鉄工 | | | | | | |
| 有下浄第6号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第6号工事 | 蔵宿 | 1,290,000 (税抜) 1,419,000 (税込) (消費税額) 129,000 | 1,230,000 (税抜) 1,353,000 (税込) (消費税額) 123,000 | 令和03年5月28日 ～ 令和03年7月16日 | 岩忠建設株式会社 | 95.3% |
| 有限会社川口工務店 岩忠建設株式会社 有限会社岩崎鉄工 | | | | | | |
| 有下浄第7号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第7号工事 | 黒川 | 1,810,000 (税抜) 1,991,000 (税込) (消費税額) 181,000 | 1,770,000 (税抜) 1,947,000 (税込) (消費税額) 177,000 | 令和03年5月28日 ～ 令和03年7月16日 | 有限会社岩崎鉄工 | 97.8% |
| 有限会社川口工務店 岩忠建設株式会社 有限会社岩崎鉄工 | | | | | | |
| 有下浄第8号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第8号工事 | 代々木 | 1,410,000 (税抜) 1,551,000 (税込) (消費税額) 141,000 | 1,380,000 (税抜) 1,518,000 (税込) (消費税額) 138,000 | 令和03年5月28日 ～ 令和03年7月16日 | 岩忠建設株式会社 | 97.9% |
| 株式会社西有田土木 岩忠建設株式会社 株式会社小林産業 | | | | | | |

入札結果について

令和 3 年 5 月 26 日に実施した入札結果について下記のとおり報告します。

| 工事名・業務名 | 工事箇所 | 予定価格 (円) | 請負額 (円) | 工期 | 業者名 | 落札率% |
|--|------|----------------|----------------|------------|-----------|-------|
| 有下浄第9号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第9号工事 | 原明 | 1,430,000 (税抜) | 1,400,000 (税抜) | 令和03年5月28日 | 有限会社樋渡設備 | 97.9% |
| | | 1,573,000 (税込) | 1,540,000 (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) 143,000 | (消費税額) 140,000 | 令和03年7月16日 | | |
| 株式会社西有田土木 | | 有限会社樋渡設備 | 株式会社小林産業 | | | |
| 有下浄第10号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第10号工事 | 下内野 | 1,830,000 (税抜) | 1,790,000 (税抜) | 令和03年5月28日 | 株式会社小林産業 | 97.8% |
| | | 2,013,000 (税込) | 1,969,000 (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) 183,000 | (消費税額) 179,000 | 令和03年7月16日 | | |
| 株式会社西有田土木 | | 有限会社樋渡設備 | 株式会社小林産業 | | | |
| 有下浄第11号 令和3年度 浄化槽市町村整備 推進事業 第11号工事 | 広瀬 | 1,900,000 (税抜) | 1,860,000 (税抜) | 令和03年5月28日 | 株式会社西有田土木 | 97.9% |
| | | 2,090,000 (税込) | 2,046,000 (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) 190,000 | (消費税額) 186,000 | 令和03年7月16日 | | |
| 株式会社西有田土木 | | 有限会社樋渡設備 | 株式会社小林産業 | | | |
| 以下余白 | | | | | | |
| | | (税抜) | (税抜) | 令和03年5月28日 | | |
| | | (税込) | (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) | (消費税額) | | | |
| | | (税抜) | (税抜) | 令和03年5月28日 | | |
| | | (税込) | (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) | (消費税額) | | | |
| | | (税抜) | (税抜) | 令和03年5月28日 | | |
| | | (税込) | (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) | (消費税額) | | | |
| | | (税抜) | (税抜) | 令和03年5月28日 | | |
| | | (税込) | (税込) | ～ | | |
| | | (消費税額) | (消費税額) | | | |